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CONDOESTE
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONDOESTE N.° 003/2022:

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A
TRANSMAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA E O CONSORCIO
PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DE
RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO - CONDOESTE.

Termo de Contrato que entre si celebram na melhor forma de direito de um lado o
CONDOESTE-CONSORCIO PUBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINACAQO FINAL ADEQUADA DE
RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, Inscrito no CNPJ
sob o N.° 11.422.312/0001-00, com sede na Praca Isidoro Binda, N.° 04, Bairro Vila Nova,
Colatina/ES, neste ato representado pelo seu Presidente Sr. JOAO GUERINO BALESTRASSI,
Brasileiro, Prefeito de Colatina/ES, portador do CPF N.° 049.596.126-49, e RG N.°598.897-SSP/
ES, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa TRANSMAR
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.° 31.737.398/0001-77, com sede
na Avenida Jerénimo Monteiro, N.° 490, Sala 211 e 212, Centro, Vitéria/ES, CEP 29.010-002,
neste ato representada por GUSTAVO BARBOSA GUIMARAES, brasileiro, casado,
engenheiro, portador do CPF N.° 105.436.837-61, residente e domiciliado na Rua Diogenes
Malacarne, N.° 200, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-210, doravante denominado

CONTRATADA, resolvem firmar o presente contrato conforme descrito na Clausula Primeira
nos termos da CARTA CONVITE N.° 002/2022, tudo de acordo com a Lei Federal N.° 8.666/1993

e suas alteragdes, a Lei N.° 10.520 e a Lei Complementar N.° 123, que se regerd mediante as

cldusulas e condicdes que subseguem.

CLAUSULA PRIMEIRA-OBJETO:

1.1.Servicos técnicos profissionais de assessoria, consultoria, supervisdo, apoio técnico,
planejamento, gerenciamento e fiscalizacdo das obras de implantacdo do CTR COLATINA -
CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS COLATINA, atualizacdo ou revisGo de
projetos conforme demanda do CONDOESTE, de acordo com o Termo de Referéncia-Anexo
| do Processo N.° 036/2022.
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CLAUSULA SEGUNDA-DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

2.1. Andlise, detalhamento, elaboragcdo, complementacdo, atualizacdo e/ou revisdo de
projetos e estudos de engenharia e meio ambiente:

2.2. A CONTRATADA deverd fornecer assessoramento técnico especializado visando a
andlise, detalhamento, elaboragdo, complementacdo, atualizacdo e/ou revisdo de projetos
e estudos de engenharia e meio ambiente, devendo atuar junto ao CONDOESTE dando
suporte técnico as obras de implantacdo da CTR COLATINA (aterro sanitdrio);

2.3. Se necessdrio, realizar complementacdes e/ou adequacdes aos estudos e projetos em
tempo hdabil de modo a ndo provocar atrasos no cronograma da obra;

2.4. Se necessdrio, executar a andlise, revisdo e/ou detalhamento de projetos de engenharia,
bem como a elaboracdo de “as built";

2.5. Apoio técnico e gerenciamento, planejamento, supervisdo, fiscalizacdo e medicdo das
obras e servicos das empresas contratadas:

2.6. Caberd a CONTRATADA o apoio técnico, gerenciamento, planejamento, supervisdo,
fiscalizacdo e medicdo das obras e servicos executados pela empreiteira vencedora do
certame referente as obras de implantacdo da CTR COLATINA, através da identificacdo e
mobilizagcdo de grupo técnico, prestar os servicos descritos abaixo:

» Compatibilizacdo, complementacdo e/ou adequacdao de projetos;

= Apoio técnico na fiscalizacdo e supervisdo dos servicos;

= Orientacdo a empreiteira na execugdo dos servicos, no que diz respeito & interpretacdo
dos projetos, com apontamento no didrio de obras;

= Acompanhamento da manutencdo dos didrios de obras no campo devidamente
preenchidos e assinados;

= Andlise e verificacdo dos projetos, quando a sua exequibilidade, antes do inicio e no
decorrer das obras;

» Verificacdo e comparagdo dos quantitativos previstos em contrato com o projeto e com
as condicdes do local da execucdo;

= Verificagdo das possiveis inconsisténcias entre o objeto contratado, os projetos e os locais

de sua implantacdo;
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= Acompanhar, controlar, avaliar e apresentar informagdes técnicas de todas as atividades
de cardter fisico, administrativo e financeiro previstas para a correta execucdo das obras;

= Prestar assessoria, quando solicitado, & empreiteira e/ou projetistas e no relacionamento
com outros érgdos, entidades e concessiondrias de servicos publicos envolvidos;

= Prestar assessoria especializada, quando solicitado, na andlise das reivindicacdes
empreiteira para alteragdo de prazos, custos, métodos executivos, solucdes técnicas,
emitindo parecer conclusivo sobre o assunto;

» Verificar e fazer cumprir todas as normas da Medicina, Higiene e Seguranca do Trabalho
de acordo com os dispositivos contratuais e as peculiaridades da obra;

» Fiscalizar e fazer cumprir o uso de uniformes, equipamentos individuais de seguranca-EPIs
e equipamentos de protecdo coletiva-EPCs;

= Fazer cumprir as exigéncias trabalhistas pela empreiteira e suas eventuais subcontratadas;
= Diligenciar para que todos os subcontratados cumpram todas as leis trabalhistas e as
normas de medicina e seguranca do frabalho, exigindo que as subempreitadas sejam
adequadamente formalizadas junto ao CONDOESTE;

* Elaboracdo de Parecer Conclusivo sobre qualquer assunto que envolva alteracdes no
contrato das obras de implantacdo da CTR COLATINA, suspensdo total ou parcial dos
servicos, execucdo de servicos ndo previstos no contrato, alteracdo de precos unitdrios e/ou
composicoes de custos de novos servigos, tendo em vista o impacto nos custos e nos prazos
contratuais;

» Gerenciamento do cronograma fisico-financeiro do contrato através de apontamentos
de campo e da andlise das medi¢gdes mensais dos servicos executados, comparando o
previsto x realizado dos itens / servigos planilhados e projetados;

* Fiscalizagdo da qualidade das obras e servicos, incluindo sua conformidade com os
projetos e especificacdes técnicas;

» Fiscalizagdo da qualidade dos materiais empregados, solicitando, quando necessdrio a
realizacdo de ensaios e inspecdes técnicas;

* Fiscalizagdo da conformidade com os projetos e especificacdes dos equipamentos

instalados;
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= Exigir os certificados de garantia dos equipamentos instalados, bem como dos manuais
de instalacdo e instrucoes de uso;

= Agendamento e participacdo de reunides periddicas para avaliacdo do avanco das
obras e servicos em comparacdo com o cronograma fisico-financeiro;

= Registrar no Didrio de Obras todas as ocorréncias verificadas nas obras bem como os
servicos realizados;

*  Apoiar a Fiscalizagdo nas emissdes dos Boletins de Medicdo dos contratos;

* Exigir da empreiteira a apresentagdo de “as built" dos projetos das obras executadas e
providenciar os encerramentos dos contratos de acordo com as normas;

= Fazer a Geréncia Técnica das empresas projetistas a serem subcontratadas conforme
recuperacdo/reforco estrutural, restauracdo e outros servicos correlatos;

» Emitir Laudo Geotécnico de Estabilidade apds a conclusdo da escavacdo da 1.° fase;

*  Emitir Laudo referente aos Dispositivos de Drenagem Pluvial, Drenagem de Chorume e
Biogds;

=  Emitir Laudo referente ao Sistema de Recirculacdo de Chorume;

=  Emitir Laudo referente aos piezdmetros a serem instalados:

* Acompanhamento de todas as etapas da instalacdo das geomembranas de PEAD,
verificando, a qualidade do material, condicdes de armazenamento, condicdes da
superficie de apoio ancoragem, equipamentos para solda, equipamentos para controle de
qualidade, reparos, acabamentos, cruzamentos de soldas, “as built" de toda drea revestida,
modulacdo e localizagcdo das interferéncias e reparos, planilhas de modulacdo, controle das
soldas, planilhas dos ensaios destrutivos e ndo destrutivos do controle de qualidade;

»= Suporte técnico nas atividades e acdes necessdrias para o cumprimento das
condicionantes da LICENCA DE INSTALACAO (RENOVACAQ) LI-GSIM/CRSS/N.> 063
[2021/CLASSE IV- PROCESSO [EMA 47866489.

2.7. PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS:
* ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica dos servicos prestados;
= Relatdrios mensais da obra contendo cronograma de avanco fisico comparado com o

cronograma previsto, apontamento de eventuais desvios e proposicdo de medidas

Praca Isidoro Binda, N.° 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. CEP 29702 - 040.
Telefone: (27) 3711-2910. CNPJ N.°11.422.312/0001- 00.

E.mail: administrativo@condoeste.es.gov.br

Site: www.condoeste.es.gov.br

4



G USTAVO Assinado de forma

digital por GUSTAVO

BARBOSA BARBOSA

GUIMARAES:105436837
GUIMARAES: e

Dados: 2022.03.25

1 0543683761 17:20:35-03'00"

' CONDOESTE
corretivas, relatério fotogrdfico dos servicos executados. O documento deverd ser
apresentado em 01 via impressa e 02 vias em midia digital editavel;

= Relatérios mensais das atividades do contrato contendo cronograma de avanco fisico
comparado com o cronograma previsto, descricdo detalhada dos servicos executados,
apontamento de eventuais desvios e proposicdo de medidas corretivas, relatério fotografico
dos servigos executados. O documento deverd ser apresentado em 01 via impressa e 02 vias
em midia digital editavel;

= Relatdrio Final da Obra contendo andlise final da qualidade das obras/servicos, relatério
fotogrdfico da obra, cépias dos didrios de obra, certificados de qualidade e de garantia dos
equipamentos e demais documentos que compde o Termo de Enfrega da obra. O
documento deverd ser apresentado em 01 via impressa e 02 vias em midia digital editavel;

» Laudo Geotécnico referente a estabilidade dos taludes € macico. Documento deverd ser

apresentado em 01 via impressa e 02 vias em midia digital editdavel.

CLAUSULA TERCEIRA-DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO:
3.1. Pela execucdo, objeto deste Contrato, a CONTRATANTE pagard a CONTRATADA, o valor
global de R$ 860.000,05 (OITOCENTOS E SESSENTA MIL E CINCO CENTAVOS), pelos servicos

executados, para o periodo de 12 (DOZE) MESES, onde estardo incluidos todos os encargos,

tributos, transporte, seguros, contribuigcdes e obrigacdes sociais, trabalhistas e previdencidrias,
bem como todos os outros custos relacionados aos demais servicos de apoio, os quais Ndo
acrescentardo énus para o CONDOESTE;

3.2. O pagamento serd realizado mensalmente em moeda nacional corrente, através de
boleto bancdrio ou depdsito em conta informada pelo contratante, até o quinto dia Uil
contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal e certificacdo dos servicos executados,
mediante apresentacdo de Prova de Regularidade de situacdo perante o FGTS, Prova de
Regularidade com a Fazenda PUblica Municipal do domicilio ou sede do licitante, Prova de
Regularidade com a Fazenda Estadual, Prova de Regularidade Conjunta relativa a Fazenda
Federal e a Divida Ativa da Unido e Prova de Regularidade junto a Justica do Trabalho;

3.3. Ocorrendo atraso nos pagamentos, incidirdo taxas moratérias vigentes na data do

adimplemento;
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3.4. Ocorrendo erro na apresentacdo da nota fiscal, a mesma serd devolvida a CONTRATADA

para retificagdo, ficando estabelecido que o pagamento serd efetuado apds a
apresentacdo da nova fatura devidamente retificada, iniciando-se nova contagem de
tempo;

3.5. E expressamente vedada a CONTRATADA cobranca ou desconto de duplicatas através
de rede bancdria ou de tferceiros;

3.6. O valor correspondente as notas fiscais vencidas e ndo pagas pelo CONDOESTE na forma
contratual, sofrerd a incidéncia de multa de mora na base de 0,01% (zero virgula zero um por
cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicacdo ao valor total desta,
embasados no Cédigo Civil Brasileiro;

3.7. O pagamento da multa de mora serd efetuado pelo CONDOESTE, contra a
apresentacdo de nota de débito contendo o nUmero do CONTRATO e notas fiscais

correspondentes.

CLAUSULA QUARTA-DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

4.1. As despesas decorrentes desta contratagdo correrdo a conta da dotacdo orcamentdaria
1.101.17.512.0002.1.002 PROJETOS E OBRAS NA AREA DE SANEAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS,
3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA.

CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE VIGENCIA/EXECUCAO:

5.1. O prazo de vigéncia do contrato e o prazo de execucdo dos servicos serdo de 12 (DOZE)
meses, contados a partir da data de assinatura da ORDEM DE SERVICOS, podendo ser
prorrogado, nos termos do art. 57 da Lei N.° 8.666/93.

CLAUSULA SEXTA- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

6.1. Aos licitantes que ensejarem o retardamento da execucdo do certame, ndo mantiverem
a proposta, falharem ou fraudarem a execucdo do Contrato comportarem-se de modo
inidéneo, fizerem declaragdo falsa ou cometerem fraude fiscal, poderdo ser aplicadas,
conforme o caso, as seguintes sancoes, sem prejuizo da reparacdo dos danos causados ao
CONDOESTE:

a. Adverténcia;
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b. Multa: Consiste em sancdo pecunidria que serd imposta ao fornecedor, por atraso

injustificado na entrega ou execugdo do contrato, e serd aplicada nos seguintes percentuais:
1. Em caso de descumprimento parcial, 0,33% (frinta e trés centésimos por cento) por dia
de atraso, ha entrega do material ou execucdo de obra ou servicos, calculado sobre o valor
correspondente a parte inadimplente, até o limite de 9,9% que corresponde a até 30 (trinta)
dias de atraso;

2. Sem prejuizo a aplicacdo do disposto no inciso |, os fornecedores que descumprirem o
prazo de entrega, sujeitar-se-do a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato/nota de empenho;

3. Em caso de recusa injustificada ao adjudicatdrio em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo e de inexecucdo
total do contrato, aplicar-se & multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota

de empenho.

c. Suspensdo tempordria do direito de licitar, de contratar com o CONDOESTE, pelo prazo de

até 02 (dois) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou, ainda,
até que seja promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a penalidade.

d. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com o CONDOESTE, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante o CONDOESTE, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o
CONDOESTE pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancdo aplicada
com base na letra anterior.

e. Declaracdo de impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal

ou Municipios e, serd descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4 da Lei N.° 10.520/2002 pelo prazo de até

05 (cinco) anos.

6.2. No caso de aplicacdo de adverténcia, multa e suspensdo tempordria, caberd
apresentacdo de recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato.
6.3. A multa serd formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65,
paragrafo 8.° da Lei N.° 8.666/93.

Praga Isidoro Binda, N.° 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. CEP 29702 - 040.
Telefone: (27) 3711-2910. CNPJ N.°11.422.312/0001- 00.

E.mail: administrativo@condoeste.es.gov.br

Site: www.condoeste.es.gov.br

7



ESPIRITO SANTO |

Y
d 7"\ i GUSTAVO Assinado de forma digital
[ BARBOSA por GUSTAVO BARBOSA
GUIMARAES: 10543683761
; GUIMARAES: 105 Dados: 2022.03.25 17:21:10
ek 43683761 oo

CONDOESTE

CLAUSULA SETIMA-DA RESCISAO:
7.1. A Inexecucgdo total ou parcial do contrato enseja sua rescisdo, com as consequéncias

confratuais previstas em lei ou regulamento.

7.2. Constituem motivos para a rescisdo do Contrato:

a. Inexecucdo total ou parcial do contrato:

b. N&o cumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificacoes e
prazos;

c. Llentiddo no cumprimento do contrato, levando a Administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo dos servicos nos prazos estipulados;

d. Afraso injustificado na execucdo dos servicos;

e. Pardlisagcdo do fornecimento sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;
f. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, @ associacdo da CONTRATADA com
outrem, a cessdo ou fransferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporag¢do, ndo admitidas neste contrato;

g. Cometimento reiterado de faltas na execucdo dos servicos, anotadas pelo érgdo
fiscalizador;

h. Decretacdo de faléncia ou instauracdo de insolvéncia civil e dissolucdo da sociedade;
i. Alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA que,
a juizo da CONTRATANTE prejudique a execucdo do contrato;

- Ocorréncia de caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato;

k. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela CONTRATANTE, exaradas no processo administrativo a que se refere o

contrato.

g

7.3. A rescisdo fundamentada nas hipdteses previstas nas alineas “a” a “i" acarretard &
CONTRATADA, sem prejuizo das pendalidades previstas na cldusula décima primeira
seguinte sancdo:

a. Retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a
CONTRATANTE.
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CONDOESTE |
7.4. A rescisdo do contrato poderd ser:
1. Determinada por ato unilateral e escrita da administracdo, nos casos enumerados nas
alineas “a” a “j" do item anterior;
2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde
que haja conveniéncia para a CONTRATANTE;

3. Judicial, nos termos da Lei.

CLAUSULA OITAVA-DO REAJUSTE:
8.1. Ocorrendo a prorrogag¢do do prazo de vigéncia do contrato, o mesmo serd reajustado
anualmente pela variacdo do IPCA-INDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR AMPLO,

verificada no periodo, ou por outro indice legal que vier a substitui-lo.

CLAUSULA NONA-DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES:

9.1. DEVERES DA CONTRATADA:

a. Caberd & CONTRATADA a inteira responsabilidade pela qualidade técnica dos Servicos
junto ao contratante, devendo observar as normas técnicas e as competéncias profissionais
pertinentes;

b. Realizar os servicos de acordo com o Termo de Referéncia, o Edital, o Contrato, e todos
0S ANEXOS;

c. Daracesso e pleno atendimento & equipe de fiscalizacdo do CONTRATO designada pelo
CONDOESTE;

d. Designar oficialmente o responsdvel pela Coordenacdo Geral;

e. Participar das reunides agendadas pela CONDOESTE;

f.  Agendarreunides periédicas com as empresas executoras das obras, com periodicidade
minima mensal;

g. Nofificar as empresas executoras das obras quando da inexecucdo total ou parcial do
cronograma fisico-financeiro, falhas na qualidade da execucdo, inobservancia &s normas de
seguranca do frabalho ou qualquer outro problema verificado, oficiando o CONDOESTE da
ocorréncia dos fatos e providéncias adotadas, sendo a gerenciadora a Unica responsdvel
pelas providéncias a serem adotadas para o restabelecimento do prazo de execucao das

obras, salvo se esta demandar alguma acdo de responsabilidade do CONDOESTE, o que
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GUIMARAES: 3761
10543683761 Dogos 20220325

CONDOESTE
deverd ser comunicado por escrito pela CONTRATADA, sob pena de sua responsabilizacdo

em caso de eventuais atrasos;

h. Reunir e organizar todos os documentos gerados em sua versao final:

i. Elaborar relatério mensal de acompanhamento de obras contendo, no minimo, as
informacdes técnicas, administrativas e financeiras sobre o andamento da obra, informacoes
sobre o real andamento das diversas etapas, os problemas verificados, as providéncias
adotadas para sand-los e as medidas necessdrias a serem tomadas:

j.- Determinar d&s empresas executoras das obras que encaminhe mensalmente a
Gerenciadora & relagdo dos principais servicos a realizar e realizados no més, relacdo dos
principais insumos necessdrios & realizacdo com datas previstas para enfrega, e os riscos
identificados que poderdo impactar na sua realizacdo;

k. Elaborar o Relatdrio Final da obra, informando o histérico das obras e seus antecedentes,
desde a fase de projeto até a de encerramento, relacionando os eventos técnicos relevantes
ocorridos, administrativos, fisicos e financeiros, concluindo com a indicacdo das
recomendagdes para os servicos de manutencdo preventiva por obra:;

l.  Prestar os esclarecimentos e informacdes solicitadas pelo CONDOESTE, no prazo
pactuado;

m. Mobilizar a equipe necessdria para a redlizacdo dos servicos conforme demanda do
CONDOESTE.

9.2. DEVERES DA CONTRATANTE:

a. Acompanhar a execucdo dos servicos conforme previsto no contrato, Termo de
Referéncia e todos os anexos;

b. Designar equipe de fiscalizacdo do CONTRATO, que terd livre acesso aos locais de
trabalho, sem prévio aviso e a qualquer momento, para acompanhar e obter informacoes
junto & gerenciadora, quanto ao cumprimento do CONTRATO:

c. Redlizar reunides previamente programadas e comunicadas & Gerenciadora para
exposicdo do desenvolvimento dos trabalhos. Elaborar ata de reunido e disponibilizar o
documento;

d. Receber e analisar os documentos gerados em sua versdo final;

Praca Isidoro Binda, N.° 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. CEP 29702 - 040.
Telefone: (27) 3711-2910. CNPJ N.°11.422.312/0001- 00.

E.mail: administrativo@condoeste.es.gov.br

Site: www.condoeste.es.gov.br

10



ESMRFK)SANTO‘

 CONDOESTE |
e. Solicitar formalmente a mobilizacdo de equipe para atendimento & demanda de

servicos;

f. Efetuar o pagamento conforme medicdes mensais.

CLAUSULA DECIMA-DA PROPRIEDADE DOS SERVICOS:

10.1. Todos os produtos dos servicos e seus suportes, inclusive resultados, informacoes e
métodos desenvolvidos no contexto dos servicos, serdo de propriedade exclusiva do
CONDOESTE, cabendo a esta autorizar o uso e a divulgacdo da totalidade ou parte desses

produtos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA-DO FORO:
11.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Colatina/ES, por mais privilegiado que outros sejam

para dirimir quaisquer duvidas decorrentes do presente instrumento.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor
e forma, na presenca de testemunhas.
Colatina/ES, 16 de marco de 2022.

JOAO GUERINQ Assado deforma i Y pGusTawo Ao
BALESTRASSI:4 BALESTRASSI:49378244734 fU'MARAES”OS"'%Byé
Dados: 2022.03.16 13:21:12 GUIMARAES:105 Bad5e3022.03.25
9378244734 300 43683761 A3 360
JOAO GUERINO BALESTRASSI GUSTAVO BARBOSA GUIMARAES
Presidente CONDOESTE TRANSMAR CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
Prefeito de Colatina/ES Representante Legal
TESTEMUNHAS: QQ)
ol A [j
Nome Legivel: Patricia de Pcuv rigues. CPFIN.° 862.415.087-68.

02:
S
Nome Leg|/</elz Lennyse Pollyane de Souza de Lima. CPF N. ° 151.393.247-09.

Praca Isidoro Binda, N.° 04, Bairro Vila Nova, Colatina/ES. CEP 29702 - 040.
Telefone: (27) 3711-2910. CNPJ N.°11.422.312/0001- 00.

E.mail: administrativo@condoeste.es.gov.br

Site: www.condoeste.es.gov.br

11



\Vitéria, quinta-feira, 17 de Margo de 2022

Edigéo N°1.979

o

TROCA DE REGISTRO R$ 21,15 R$ 25,30
SEGUNDA VIA DE CONTA R$ 2,34 R$ 2,80
TROCA DE HIDROMETRO R$ 0,00 R$ 0,00
TROCA DE CAIXA DE HIDROMETRO R$ 21,15 R$ 25,30
MEDIA ULTIMOS 5 MESES R$ 203,37 R$ 243,23
MUDANGCA DE REDE DE ESGOTO R$ 66,82 R$ 79,92
MULTA REAVISO R$ 1,50 R$ 1,79
1 CARRO PIPA (7 MILLITROS) R$ 70,00 R$ 83,72
INCLUSAO DE CONTA POR EMAIL R$ 0,00 R$ 0,00
MULTA DE REAVISO COD. LIGAGAQ 3154-2 R$ 5,71 R$ 6,83
MULTA POR REAVISO R$ 0,00 R$ 0,00
TRANSFERENCIA DE REDE DE AGUA R$ 59,01 R$ 70,58
JURO/MORA DE REAVISO N° 046/2020 R$ 45,20 R$ 54,06
MULTA REAVISO 14-2020 R$ 11,66 R$ 13,95
PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA R$ 0,00 R$ 0,00
INCLUSAO DE ESGOTO NO SISTEMA R$ 0,00 R$ 0,00
VISITAA PEDIDO DO USUARIO R$ 21,15 R$ 25,30
ADIANTAMENTO DE PARCELAS R$ 0,00 R$ 0,00
MULTA R$ 0,90 R$ 1,08

Consorcio Publico Para Tratamento e
Destinacao Adequada de Residuos Sélidos da

Regiao Doce Oeste do Estado do Espirito Santo -
CONDOESTE

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS
CONDOESTE N.© 003/2022:

OBJETO: Servigos técnicos profissionais de
assessoria, consultoria, supervisdao, apoio técnico,
planejamento, gerenciamento e fiscalizacdo das
obras de implantagdo do CTR COLATINA - Central
de Tratamento de Residuos Sdlidos Colatina,
atualizagdo ou revisdo de projetos conforme
demanda do CONDOESTE, de acordo com o Termo
de Referéncia-Anexo I do Processo N.°© 036/2022.

CONTRATADO: TRANSMAR CONSULTORIA E
ENGENHARIA LTDA - CNPJ N.° 31.737.398/0001-
77.

MODALIDADE: Carta Convite.

VALOR: Valor Global de R$ 860.000,05 (oitocentos
e sessenta mil e cinco centavos) para o periodo de
12 (doze) meses.

DOTACAO ORCAMENTARIA:
1.101.17.512.0002.1.002 PROJETOS E OBRAS NA
AREA DE SANEAMENTO E RESIDUOS SOLIDOS,
3.3.90.39.00-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-
-PESSOA JURIDICA.

VALIDADE: 16/03/2022-16/03/2023.

DATA:16/03/2022.
Protocolo 816694

Protocolo 816564
Licitagoes
Prefeituras

Afonso Claudio

Aviso de Licitacao

Aviso

Pregdo Eletrénico N© 12/2022
Proc. N© 014457/2021

ID CIDADES: 2022.001E0700001.02.0003

O Municipio de Afonso Claudio/ES, através da
Pregoeira Oficial e equipe de apoio, torna publico
que realizara Licitagdo, na modalidade “Pregdo
Eletrénico”, tipo “menor preco global”, de acordo com
a Dec. Federal N© 10.024/19, Lei Complementar N°
123/06 e subsidiariamente Lei N°© 8.666/93, por meio
de sistema eletrénico (Portal de Compras Publicas),
objetivando o Registro de Precos de prestacdo de
servigos especializados de assentamento de blocos
intertravados do tipo Holandés, meio fio e sarjeta,
incluindo o fornecimento de médo de obra qualificada,
equipamentos e ferramentas, conforme condi¢des e
especificagbes constantes do Edital e Anexos, que
estdo disponiveis nos sites: www.portaldecompras-
publicas.com.br, WCompras ID N° 177848.. e www.
afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitacdo.

- Acolhimento das Propostas no sistema eletrénico a
partir de: 24/03/22 as 08:00 horas.

- Limite de Acolhimento das Propostas: 05/04/22 as
08:00 horas.

Wwww.amunes.es.gov.br
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